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頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　募
集要項
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　募集要項 修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 4 第1章 4 （2）

5月28日・29日　第2回競争的対話の実施
6月12日　第2回競争的対話の結果公表
　　　　  第2回質問の受付締切
7月3日　第2回質問回答の公表
8月21日　提案書の受付締切
9月下旬　提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
10月9日　優先交渉権者の選定及び結果公表
10月中旬頃　選定事業者との基本協定締結

5月28日・29日　第2回競争的対話の実施
6月12日　第2回競争的対話の結果公表
　　　　  第2回質問の受付締切
7月3日　第2回質問回答の公表
7月10日　第3回競争的対話参加申込書の受付締切
7月16日・17日　第3回競争的対話の実施
7月31日　第3回競争的対話の結果公表
8月31日　提案書の受付締切
10月5日　提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
10月16日　優先交渉権者の選定及び結果公表
10月下旬頃　選定事業者との基本協定締結

3 5 第1章 5 （1） ②

「電気設備」、「機械設備」の協力企業は「必須（※1）」
※1建築工事の役割を担う構成企業と電気設備・機械設備工事
の役割を担う構成企業が同一の場合、かつ、電気設備・機械
設備工事を請け負う企業を応募者に入れる場合、協力企業と
して記載を必須とする。

「電気設備」、「機械設備」の協力企業は「任意」
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4 11 第1章 5 （4） ②

参加資格の確認後は、応募者の構成企業の変更は、原則とし
て認めない。ただし、やむを得ない事情（合併、倒産等）が
生じ、応募者の構成企業を、提案書の提出期限の日までに変
更（構成企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）
しようとする者にあっては、理研と事前協議を行い理研の承
諾を得るとともに、変更後において前記(1)から(3)に示す参加
資格を満たすことが確認できる場合に限り、構成企業の変更
をすることができる。なお、この場合においては、速やか
に、＜様式18＞「応募者の構成企業並びに協力企業の変更
届」を理研に提出すること。

参加資格の確認後は、応募者の構成企業の変更は、原則として認めない。ただし、やむを
得ない事情（合併、倒産等）が生じ、応募者の構成企業を、基本契約締結の日までに変更
（構成企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）しようとする者にあっては、理
研と事前協議を行い理研の承諾を得るとともに、変更後において前記(1)から(3)に示す参
加資格を満たすことが確認できる場合に限り、構成企業の変更をすることができる。な
お、この場合においては、速やかに、＜様式18＞「応募者の構成企業並びに協力企業の
変更届」と、変更理由を記載した「理由書」 （様式任意）を作成し、担当部署宛にメー
ルにて提出すること。

5 11 第1章 5 （4） ③

参加資格の確認後も、協力企業は理研と協議を行い、理研の
承諾を得ることにより追加・変更（協力企業の削除及び追加
又は予定業務の変更を含む。）することができる。なお、こ
の場合においては、速やかに、＜様式18＞「応募者の構成企
業並びに協力企業の変更届」を理研に提出すること。

参加資格の確認後も、協力企業は理研と協議を行い、理研の承諾を得ることにより追加・
変更（協力企業の削除及び追加又は予定業務の変更を含む。）することができる。なお、
この場合においては、速やかに、＜様式18＞「応募者の構成企業並びに協力企業の変更
届」と、変更理由を記載した「理由書」（様式任意）を作成し、担当部署宛にメールにて
提出すること。

6 13 第1章 9 （2） ②

参加表明書及び参加資格確認申請書は、＜様式7＞「参加表明
書」から＜様式17＞「応募者の構成企業並びに協力企業の納
税に関する書類」に必要事項を記載のうえ、持参又は郵送
（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出す
るものとする。

参加表明書及び参加資格確認申請書は、＜様式7＞「参加表明書」から＜様式17＞「応募
者の構成企業並びに協力企業の納税に関する書類」に必要事項を記載のうえ、持参又は郵
送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出するものとする。なお、＜様
式 10＞「応募者の構成企業並びに協力企業一覧表」の「応募者の代表企業」又は「応募
者の構成企業又は協力企業」として、設計又は施工の役割を果たす共同企業体を記載する
場合は、「共同企業体協定書（様式任意）」を添付すること。
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7 16 第1章 13

（追加） 13. 第3回競争的対話の実施
(1)申込期限　2026年7月10日（金）12時まで
(2)申込方法　7(2)に同じ
(3)提出先　7(3)に同じ
(4)実施日時 　2026年7月16日（木）又は17日（金）
(5)参加者
第3回競争的対話の参加者は、参加資格の確認を受けた応募者及び協力企業に限る。応募
者が複数の事業者によって構成されるグループの場合は構成企業及び協力企業が同時に参
加することとし、個別に参加することは認めない。なお、応募者が複数の事業者によって
構成される場合は代表企業が申し込むこととする。
(6)実施方法の通知
競争的対話の実施日時・会場、参加者人数の上限等の具体的な実施方法については、参加
申込の状況に応じて理研が決定する。申込期限後、参加申込のあった企業の担当者に通知
する。
(7)実施結果の公表
第3回競争的対話の実施結果は、参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係り、参加者の権
利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除き、2026年7月31日
（金）までに理研ホームページにて公表する。

8 17 第1章 14 (1) ① 2026年5月21日（木）から2026年8月21日（金）12時まで 2026年5月21日（木）から2026年8月31日（月）12時まで
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9 17 第1章 14 (2)

参加資格があると認められた応募者が辞退する場合は、＜様
式 19＞「辞退届」に必要事項を記載のうえ、当該電子ファイ
ルを添付した電子メール又は郵送（書留郵便等の配達記録が
残るものに限る。）、又は持参により提出するものとする。
郵送で提出する場合は、8月21日（金）12時までに必着のこ
と。 なお、持参する場合は、13（1）①に示す日時のうち、
土日祝日を除く平日の10時から12時の間、及び13時から16時
の間（ただし、最終日は10時から12時の間のみ）に持参する
こと。

参加資格があると認められた応募者が辞退する場合は、＜様式 19＞「辞退届」に必要事
項を記載のうえ、当該電子ファイルを添付した電子メール又は郵送（書留郵便等の配達記
録が残るものに限る。）、又は持参により提出するものとする。郵送で提出する場合は、
8月31日（月）12時までに必着のこと。 なお、持参する場合は、14（1）①に示す日時の
うち、土日祝日を除く平日の10時から12時の間、及び13時から16時の間（ただし、最終
日は10時から12時の間のみ）に持参すること。

10 17 第1章 15 (1) ① 2026年8月17日（月）から2026年8月21日（金）12時まで 2026年8月17日（月）から2026年8月31日（月）12時まで

11 17 第1章 15 (2)

参加資格があると認められた応募者は、提案書を＜様式 20＞
から＜様式 40＞に基づいて作成のうえ、持参又は郵送（書留
郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出するこ
と。なお、持参する場合は 14（1）①に示す日時のうち、土
日祝日を除く平日の10時から12時の間、及び13時から16時の
間（ただし、最終日は10時から12時の間のみ）に持参するこ
と。また、郵送で提出する場合は、8月21日（金）12時までに
必着のこと。

参加資格があると認められた応募者は、提案書を＜様式 20＞から＜様式 40＞に基づいて
作成のうえ、持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。）により提出する
こと。なお、持参する場合は 15（1）①に示す日時のうち、土日祝日を除く平日の10時
から12時の間、及び13時から16時の間（ただし、最終日は10時から12時の間のみ）に持
参すること。また、郵送で提出する場合は、8月31日（月）12時までに必着のこと。

12 18 第1章 15 (4) ① 2026年9月下旬 2026年10月5日（月）



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　要
求水準書 共通事項及び施設整備編
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　要求水準書 共通編及び施設整
備編 修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2
配布資
料一覧

（追加） 配布資料7 開発許可に係る参考資料

3
配布資
料一覧

※配付資料については、希望者に電子データを提供する。配
付を希望する者は、「様式2 配布資料申請書」を募集要項に
記載の連絡先にメールにて提出すること。

※配付資料については、希望者に電子データを提供する。配付を希望する者は、「様式2
配布資料申請書」「様式2-2 配布資料申請書その２」を募集要項に記載の連絡先にメール
にて提出すること。

4 11 第3章 4  （2）
上水道
敷地周囲から引き込みを計画する。

上水道
敷地周囲の供給元の本管から独立した引き込みを計画すること。

5 11 第3章 4  （2）
下水道（汚水）
敷地周囲の下水道本管への排水を計画する。

下水道（汚水）
敷地周囲の下水道本管へ独立した排水を計画すること。

6 11 第3章 4  （2）
工業用水
敷地周囲から引き込みを計画する。

工業用水
敷地周囲の供給元の本管から独立した引き込みを計画すること。

7 11 第3章 4  （2）

電力
本業務で特別高圧電力（供給電圧70kV、45MW想定）の引き
込みを実施する。
なお、敷地内は原則として無電柱とする。
また、特別高圧電力の引き込みに必要な電力会社への申込に
ついては、本事業とは別途、事前に理研で実施する。

電力
本業務で、敷地周囲から敷地内への特別高圧電力（供給電圧70kV、45MW想定）の引き
込みを実施すること。
なお、敷地内は原則として無電柱とする。
また、特別高圧電力の敷地周囲までの引き込みに必要な電力会社への申込については、本
事業とは別途、事前に理研で実施する。

8 12 第3章 4  （2）
ガス
提案内容に応じて敷地周囲から引き込みを計画する。

ガス
提案内容に応じて敷地周囲の供給元の本管から独立した引き込みを計画すること。

9 12 第3章 4  （2）
電話
提案内容に応じて敷地周囲から引き込みを計画する。なお、
敷地内は原則として無電柱とする。

電話
提案内容に応じて敷地周囲の供給元の本管から独立した引き込みを計画すること。なお、
敷地内は原則として無電柱とする。

見出し番号
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10 18 第5章 3 (4) ①

①理研の竣工確認等
理研は、選定事業者による上記イの竣工検査及び機器、器具
等の試運転検査等の終了後、本施設等について、次の方法に
より行われる竣工確認を実施する。
ア理研は、施工業務を行う者及び工事監理者の立会いの下
で、竣工確認を実施する。
イ竣工確認は、理研が確認した設計図書との照合により実施
する。
ウ選定事業者は、機器、器具等の取り扱いに関する理研への
説明を、前項の試運転検査等とは別に実施すること。

①理研の竣工確認
理研は、選定事業者による竣工検査及び機器、器具等の試運転検査の終了後、本施設等に
ついて、次の方法により行われる竣工確認を実施する。
ア理研は、施工業務を行う者及び工事監理者の立会いの下で、竣工確認を実施する。
イ竣工確認は、理研が確認した設計図書との照合により実施する。

11 19 第5章 3 (4) ⑤
（追加） 取り扱い説明会

選定事業者は、機器、器具等の取り扱いに関する理研への説明を実施すること。

12
別紙1

5
5 （2）

熱源設備・空調設備
（追加）

熱源設備・空調設備
・設計外気条件は ASHRAE KOBE 2025 n=20 とすること。

13
別紙1

5
5 （2）

熱源設備・空調設備
・ストレージ室室内設定温度はASHRAE A1 Recommend（18
〜27℃、通常運用時）、許容温度範囲はASHRAE A1
Recommend（18〜27℃）設定湿度はASHRAE A1
Recommend（露点 -9〜15DP かつ相対湿度60％以下）とす
ること。
・ストレージ室の室内温度は、ASHRAE A2 規格に基づき、
10℃～35℃の範囲内で管理されるものとし、相対湿度は20%
～80%を維持し、最大露点温度は21℃を超えないものとする
こと。

熱源設備・空調設備
・ストレージ室室内設定温度 、室内温度、許容温度範囲 、設定湿度はいずれも ASHRAE
A1 とすること。

14
別紙1

6
5 （2）

自動制御設備
・尚、理研側で設置をする自動制御装置、中央監視装置等と
の連携が図れるように相互通信方法を確保すること。BACnet
による連携等

自動制御設備
・尚、理研側で設置をする計算機設備との連携が図れるように相互通信方法を確保するこ
と。BACnetによる連携等



2026年4月22日

頁 見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「要求水準書 共通事項及び施設整備編」修正一覧表
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15
別紙1

6
5 （3）

受変電設備
・低圧 (100V, 200V, 415V 等)への変圧設備については、可能
な限り大きな容量を用いて、効率化すること（HPC 室：1 部
屋当たり10MW を想定し、1 部屋に対し
6.6kV/415V_2,000kVA×5 台、計4 室のため
6.6kV/415V_2,000kVA×20 台。ストレージ室：2MW を想定
し、6.6kV/415V_2,000kVA×1 台。その他：共用負荷、防災
負荷を2MW 程度で構成すると共に、将来性を考慮した変圧器
構成とすること。）。ただし、送配電事業者との協議に応じ
対応すること。

受変電設備
・低圧 (100V, 200V, 415V, 480V 等)への変圧設備については、可能な限り大きな容量を
用いて、効率化すること（HPC 室：1 部屋当たり10MW を想定し、1 部屋に対し
6.6kV/480V_2,000kVA×5 台、計4 室のため6.6kV/480V_2,000kVA×20 台。ストレージ
室：2MW を想定し、6.6kV/415V_2,000kVA×1 台。その他：共用負荷、防災負荷を
2MW 程度で構成すると共に、将来性を考慮した変圧器構成とすること。）。ただし、送
配電事業者との協議に応じ対応すること。

16
別紙1

6
5 （3）

受変電設備
・後日整備を検討している蓄電池（本事業の整備対象範囲
外）を用いた系統連携可能な電源設計とすること。

受変電設備
・後日整備を検討している蓄電池（本事業の整備対象範囲外）を用いた系統連系可能な電
源設計とすること。

17
別紙1

8
5 （3）

UPS（無停電電源装置）
・将来的な増設余地の確保を検討すること。

UPS（無停電電源装置）
（削除）

18
別紙1

8
5 （3）

電灯設備
・必要照度については「別紙2 諸室リスト及び要求性能表」
を参照すること。

電灯設備
（削除）

19 別紙2

ストレージ室＞電気「その他」
・各ストレージ室に500A以上のMCCBを整備すること。な
お、分電盤は別途計算機設備側で整備する。

ストレージ室＞電気「その他」
・ストレージ 室用高圧サブ変電キュービクルの一次側電源からサブ変低圧盤2次側MCCB
（電気室内）までを本事業の整備対象範囲内とし、二次側以降（ストレージ室内への盤設
置や計算機室までの配線含む）は本事業の整備対象範囲外とする。

20 別紙3
施工業務＞電気設備工事＞計算機用電源
HPC室用高圧サブ変電キュービクルの一次側電源

施工業務＞電気設備工事＞計算機用電源
HPC室・ストレージ 室用高圧サブ変電キュービクルの一次側電源からサブ変低圧盤2次側
MCCB（電気室内）まで

21 別紙3

施工業務＞電気設備工事＞計算機用電源
HPC室用高圧サブ変電キュービクルの二次側以降電源

施工業務＞電気設備工事＞計算機用電源
HPC室・ストレージ 室用サブ変低圧盤2次側MCCB（電気室内）に接続する配線以降
（HPC室・ストレージ室内への盤設置や計算機室までの配線含む）



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　要
求水準書 維持管理編
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　要求水準書 維持管理編 修正
版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 2 第1章 5 （2） ①

(2)災害時における維持管理の基本方針
①災害等の発生が予測される場合は、本施設の被害が最少と
なるよう事前に予防対策を講じること。

(2)災害時における維持管理の基本方針
①災害等の発生が予測される場合は、本施設の被害が最少となるよう事前に予防対策を講
じること。なお、規模の大きな災害等が予想される場合は、理研の求めに応じて本施設に
待機すること。

3 4 第2章 3 （1） ③

③什器・備品等保守管理業務
ア業務内容
選定事業者にて本施設の維持管理に必要と考える什器・備品
等について、自ら調達し、適切な維持管理計画の下に点検、
保守、修繕及び更新等を実施すること。
イ業務の対象範囲
選定事業者が維持管理において必要と考える什器・備品等
（別途理研が調達する什器・備品は除く。）

③什器・備品等保守管理業務
ア業務内容
選定事業者にて本施設の維持管理に必要と考える什器・備品等について、自ら調達し、適
切な維持管理計画の下に点検、保守、修繕及び更新等を実施すること。
イ業務の対象範囲
選定事業者が維持管理において必要と考える什器・備品等（別途理研が調達する選定事業
者以外が使用する什器・備品は除く。）

4 11 第2章 7 （1）
本業務に関して包括的に必要とされる質の設定は次表のとお
り。

本業務に関して包括的に必要とされる質の設定は次表のとおり。ただし、表に記載の時間
は第2章8(3)に定める平日の場合に適用する。

5 11 第2章 7 （1）

重要施設の運転停止【20分以内に復旧】 受変電設備、冷却設備、空調設備、発電機等の「富岳NEXT」を運用するにあたり稼働が
必要な設備（以下、「重要設備」という。）の運転停止【監視制御設備等の記録の時間、
又は記録のないものは選定事業者が連絡等を受けた時間から20分以内に復旧】

6 11 第2章 7 （1）

停電時の常用電気での重要施設の運転切り替え
【30分以内に完了】

停電時の常用電気での重要設備の運転切り替え
【停電から電力系統の切替まで30分以内に完了】
※停電時の救済作業支援、計画停電時の運転切替作業に伴う、仮設照明や仮設電源の提供
等の救済支援を含む

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「要求水準書 維持管理編」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後



2026年4月22日

頁 見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「要求水準書 維持管理編」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後

7 12 第2章 7 （2） ③

③事業期間終了後の措置
選定事業者は、本施設について、業務期間中の維持管理業務
を適切に行うことにより、本業務が終了する時点において
も、要求水準を満たす良好な状態を保持すること。

③事業期間終了後の措置
選定事業者は、本施設について、業務期間中の維持管理業務を適切に行うことにより、本
業務が終了する時点においても、「富岳NEXT」の運転・稼働において支障がなく、本施
設について経年劣化以上の明らかな劣化がない要求水準を満たす良好な状態を保持するこ
と。

8 13 第2章 8 （2） ③

③要員配置は全て、選定事業者のもとの直接雇用の正社員で
なければならない。ただし、全員を正社員で配置することが
困難な場合は、契約社員を含めた配置も可とするが、書面に
て「正社員で配置することが困難な理由（様式不問）」を理
研に提出すること。なお、全員を契約社員で配置することは
認めない。

③配置する業務責任者、業務副責任者、電気主任技術者は全て、選定事業者の構成企業又
は協力企業の直接雇用の正社員でなければならない。ただし、全員を正社員で配置するこ
とが困難な場合は、契約社員を含めた配置も可とするが、書面にて「正社員で配置するこ
とが困難な理由（様式不問）」を理研に提出すること。なお、全員を契約社員で配置する
ことは認めない。



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　優
先交渉権者選定基準
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　優先交渉権者選定基準 修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 2 第1章 3 東洋大学大学経済学研究科 教授 東洋大学大学院経済学研究科 教授

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「優先交渉権者選定基準」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　様
式集
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　様式集 修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 3 第2章 5 (2) 競争的対話は､募集要項7及び11のとおり実施する｡ 競争的対話は､募集要項7、11及び13のとおり実施する｡

3 10 様式2
（追加） 『様式2-2　配布資料申請書その２』

（資料名：開発許可に係る参考資料）

4 21 様式10

1 応募者の代表企業及び構成企業が本事業のすべての業務を
行う(協力企業を必要としない)場合であっても本様式は必要で
ある｡
2 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣の記載欄が足りない場合
は､本様式に当該欄を追加して作成すること｡
3 A4版とすること｡

1 応募者の代表企業及び構成企業が本事業のすべての業務を行う(協力企業を必要としな
い)場合であっても本様式は必要である｡
2 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣の記載欄が足りない場合は､本様式に当該欄を追加し
て作成すること｡
3 A4版とすること｡
4 「応募者の代表企業」又は「応募者の構成企業又は協力企業」に共同企業体を記載する
場合、＜様式 10＞「応募者の構成企業並びに協力企業一覧表」の「応募者の代表企業」
又は「応募者の構成企業又は協力企業」として、設計又は施工の役割を果たす共同企業体
を記載する場合は、「共同企業体協定書（様式任意）」を添付すること。

5 22 様式11

1 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣のうち該当するものに○
を付すこと｡
2 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣の記載欄が足りない場合
は､本様式に当該欄を追加して作成すること｡
3 A4版とすること｡

1 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣のうち該当するものに○を付すこと｡
2 ｢応募者の構成企業又は協力企業｣の記載欄が足りない場合は､本様式に当該欄を追加し
て作成すること｡
3 A4版とすること｡
4 本様式は、記載する全ての企業（「応募者の構成企業又は協力企業」及び「応募者の代
表企業」）の押印を必要とするが、記載する企業ごとに押印し、複数枚提出することも認
める。

6 34 様式20
1 提案書受付日時及び場所
1) 受付日時 2026 年 8 月 17 日（月）から 2026 年 8 月 21 日
（金）12 時まで

1 提案書受付日時及び場所
1) 受付日時 2026 年 8 月17 日（月）から 2026 年 8 月 31 日（月）12 時まで

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「様式集」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後



2026年4月22日

頁 見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「様式集」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後

7 34 様式20

2 提案書提出方法
1) 価格提案書等及び提案書は､本様式に記載のうえ､持参又は
郵送により提出するものとする｡
なお､持参する場合は土日祝日を除く平日の10時から12時の間
及び13時から16時の間(ただし､最終日は10時から12時の間の
み)に持参すること｡また､郵送で提出する場合は､書留等の配
達記録が残る方法に限ることとし､8月21日（金）12時までに
必着のこと｡

2 提案書提出方法
1) 価格提案書等及び提案書は､本様式に記載のうえ､持参又は郵送により提出するものと
する｡
なお､持参する場合は土日祝日を除く平日の10時から12時の間及び13時から16時の間(た
だし､最終日は10時から12時の間のみ)に持参すること｡また､郵送で提出する場合は､書留
等の配達記録が残る方法に限ることとし、8月31日（月）12時までに必着のこと｡



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　基
本協定書 (案)
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　基本協定書 (案)  修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 - （追加） ページ番号を追記。

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「基本協定書 (案) 」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後



2026年4月22日

頁

1 表紙

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　設
計・施工一括請負契約書 (案)
2026年2月 国立研究開発法人理化学研究所

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理業務　設計・施工一括請負契約書
(案)  修正版
2026年4月 国立研究開発法人理化学研究所

2 10 第22条 1

契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定め
る。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場
合には、発注者が定め、受注者に通知する。

契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。社会経済状況の変化に応
じて契約金額の変更を要するときは、その範囲および算定方法は別紙1の定めによる。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者
に通知する。

見出し番号

「富岳NEXT」のための新建屋設計・施工・維持管理事業「設計・施工一括請負契約書 (案) 」修正一覧表

No. 変更箇所（変更後） 変更前 変更後


	募集要項
	要求水準書共通施設整備
	要求水準書維持管理編
	選定基準
	様式集
	基本協定
	設計・施工契約

